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Projekto Nr. Projekto pavadinimas

1 Vasaros gatvės kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų statybos Pabradės mieste Švenčionių r. sav. projektas

2 Projekto gatvės kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų statybos Pabradės mieste Švenčionių r. sav. Projektas

3 Vytauto gatvės kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų statybos Pabradės mieste Švenčionių r. sav. projektas

4 Šilelio gatvės ir lietaus nuotekų tinklų statybos Pabradės mieste Švenčionių r. sav. projektas

5 Pietų gatvės kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų statybos Pabradės mieste Švenčionių r. sav. projektas

6 Gėlių gatvės kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų statybos Pabradės mieste Švenčionių r. sav. projektas

7 Naujosios gatvės kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų statybos Pabradės mieste Švenčionių r. sav. projektas

8 Rytų gatvės kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų statybos Pabradės mieste Švenčionių r. sav. projektas

9 Kovo gatvės kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų statybos Pabradės mieste Švenčionių r. sav. projektas

10 Partizanų gatvės kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų statybos Pabradės mieste Švenčionių r. sav. projektas

11 Sodų gatvės kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų statybos Pabradės mieste Švenčionių r. sav. projektas
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PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų,

žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus

kokybę įrodančius dokumentus;
5. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti

projekto vykdymo priežiūros metu;
6. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
7. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais.
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REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
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PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius

tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės
darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;

4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus,
vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus
kokybę įrodančius dokumentus;

5. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius
duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti
projekto vykdymo priežiūros metu;

6. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos
reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;

7. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis
techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais.
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DARBŲ VYKDYMO RIBA

PROJEKTUOJAMAS APŽELDINTAS KELKRAŠTIS

PROJEKTAS 9
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pas

Partizanų g.

KERTAMAS MEDIS IR JO NUMERIS

PROJEKTAS 1 – VASAROS GATVĖS KAPITALINIO REMONTO IR LIETAUS NUOTEKŲ
TINKLŲ STATYBOS PABRADĖS MIESTE ŠVENČIONIŲ R. SAV. PROJEKTAS

PROJEKTAS 4

PROJEKTAS 3

PROJEKTAS 2

UAB „URBAN LINE" parengto projekto Nr. UL-22-0031 „Saulės
gatvės kapitalinio remonto ir lietaus vandens tinklų nuo individualių
namų kvartalo susisiekimo komunikacijų naujos statybos Pabradės
mieste Švenčionių raj. sav. projektas" sprendiniai
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REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
INŽINERINIO STATINIO RIBA

PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠINĖ LINIJA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, užapvalinto kampo), PAKELTI VIRŠ VAŽIUOJAMOSIOS DALIES 7 CM
PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, užapvalinto kampo) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE
PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, užapvalinto kampo),  PAKELTI VIRŠ VAŽIUOJAMOSIOS DALIES 3 CM

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA
PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA

KITO PROJEKTO SPRENDINIAI

SODINAMAS MEDIS

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2022 m.

Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIIS)

Data Numeris

2022-08-01 TIIIS1-20220720-052782

Lapas LapųDokumento žymuo

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida

DANGŲ PLANAS
M 1:500

UL-23-0039/0137/0138/0139/0140/0141/0142/
/0143/0144/0145/0146-XX-TP-PP.B-02

0

3 13

SITUACIJOS SCHEMA
Š

P

V R

Tvarkomos gatvės

Vasaros g.

Vasaros g.

Projekto g.

Naujoji g.

Vytauto g.
Šilelio g.

Pietų g.

Kovo g.Kovo g.

Rytų g.

Gėlių g.

Sodo g.

Sodo g.

DARBŲ VYKDYMO RIBA

PROJEKTUOJAMAS APŽELDINTAS KELKRAŠTIS

PROJEKTAS 1 – VASAROS GATVĖS KAPITALINIO REMONTO IR LIETAUS NUOTEKŲ
TINKLŲ STATYBOS PABRADĖS MIESTE ŠVENČIONIŲ R. SAV. PROJEKTAS

3 lapas

KERTAMAS MEDIS IR JO NUMERIS

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų,

žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus

kokybę įrodančius dokumentus;
5. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti

projekto vykdymo priežiūros metu;
6. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
7. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais.

PROJEKTAS 2

Partizanų g.

KELIO JUOSTOS RIBA
KELIO APSAUGOS ZONOS RIBA
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ŠL1-91G/B- 1 000,00
dugno alt 143.264 m

žemės alt 145.917 m

ŠL1-93PVC- 600,00
dugno alt 143.152 m

žemės alt 145.963 m

ŠL1-92G/B- 1 000,00
dugno alt 143.197 m

žemės alt 145.890 m

ŠL1-94G/B- 1 500,00
dugno alt 142.863 m

žemės alt 145.908 m

ŠL1-95PVC- 600,00dugno alt 142.729 m
žemės alt 145.779 m

ŠL1-96G/B- 1 500,00
dugno alt 142.596 m

žemės alt 145.704 m

ŠL1-97PVC- 600,00dugno alt 142.484 m
žemės alt 145.527 m

ŠL1-90G/B- 1 000,00
dugno alt 143.439 m

žemės alt 145.641 m

ŠL1-119
G/B- 1 000,00

dugno alt 143.740 m
žemės alt 145.374 m

ŠL1-118G/B- 1 000,00
dugno alt 143.366 m

žemės alt 144.879 m

DN250; L=28.8;
 i=0.40%

DN250; L=43.7;

 i=0.40%

DN250; L=11.3;

 i=0.40%

DN250; L=72.3;

 i=0.40%

DN250; L=33.6;

 i=0.40%

DN250; L=33.0;

 i=0.40%

DN250; L=28.1;
 i=0.40%

DN250; L=14.6;
 i=0.40%

DN250; L=43.8;
 i=-0.50%

DN250; L=41.6;
 i=-0.50%

DN315; L=7.3; i=0.40%

DN250; L=16.7;

 i=0.40%

L1
L1

L1

L1
L1

L1
L1

L1
L1 L1 L1 L1 L1

ŠL1-92aPVC- 400,00
dugno alt 144.520 m

žemės alt 145.923 m

DN200; L=3.9;
 i=2.00%

DN200; L=3.3;

 i=2.00%

ŠL1-91aG/B- 700,00
dugno alt 144.450 m

žemės alt 145.850 m

DN200; L=7.7;
 i=-2.11%

ŠL1-90aG/B- 700,00dugno alt 144.070 m
žemės alt 145.478 m

DN250; L=32.4; i=0.40%

DN200; L=5.1;

 i=2.00%

ŠL1-90APVC- 400,00
dugno alt 143.781 m

žemės alt 145.228 m

ŠL1-90AaG/B- 700,00
dugno alt 143.920 m

žemės alt 145.116 m

ŠL1-119B
G/B- 1 000,00

dugno alt 143.317 m
žemės alt 144.971 m

DN200; L=1.7; i=2.00%

ŠL1-119BaG/B- 700,00
dugno alt 143.550 m

žemės alt 144.951 m

DN250; L=43.1;
 i=-0.50%

ŠL1-119AG/B- 1 000,00
dugno alt 143.532 m

žemės alt 145.170 m

DN200; L=1.9;
 i=2.00%

ŠL1-119AaG/B- 700,00
dugno alt 143.740 m

žemės alt 145.135 m

DN200; L=3.6; i=2.00%

ŠL1-95aG/B- 700,00
dugno alt 144.370 m

žemės alt 145.775 m

DN200; L=3.1; i=2.00%ŠL1-96aG/B- 700,00
dugno alt 144.330 m

žemės alt 145.725 m

DN250; L=25.3 ;
 i=0.40%

ŠL1-118APVC- 400,00dugno alt 143.251 m
žemės alt 145.196 m

ŠL1-118AaPVC- 400,00
dugno alt 143.770 m

žemės alt 145.167 m

DN200; L=1.4; i=2.00%

DN200; L=2.5; i=2.00%

ŠL1-97aG/B- 700,00
dugno alt 144.120 m

žemės alt 145.518 m

ŠL1-98aG/B- 700,00dugno alt 143.451 m
žemės alt 145.259 m

DN200; L=9.6;
 i=2.00%

ŠL1-98PVC- 600,00dugno alt 142.387 m
žemės alt 145.380 m

ŠL1-99PVC- 600,00
dugno alt 142.364 m

žemės alt 145.355 m

ŠL1-100PVC- 600,00
dugno alt 140.741 m

žemės alt 144.472 m

DN315; L=33.7;
 i=0.40%

DN315; L=23.8;
 i=0.88%

DN200; L=1.5;
 i=2.00%

ŠL1-100aPVC- 400,00dugno alt 143.100 m
žemės alt 144.496 m

ŠL1-100APVC- 400,00dugno alt 140.532 m
žemės alt 143.652 m

DN315; L=15.9;
 i=3.13%

ŠL1-123aPVC- 400,00
dugno alt 143.042 m

žemės alt 144.793 m

DN200; L=7.6; i=4.39%

PVC- 400,00
dugno alt 142.490 m

žemės alt 143.890 mDN200; L=1.0; i=2.00%

ŠL1-131aG/B- 1 000,00
dugno alt 143.165 m

žemės alt 144.667 m

ŠL1-131G/B- 700,00dugno alt 143.270 m
žemės alt 144.670 m

DN200; L=2.8;
 i=2.00%

DN
25

0; 
L=

42
.3;

 i=
2.

18
%

29
7 m

m

914 mm

Š

P

R

V

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų,

žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus

kokybę įrodančius dokumentus;
5. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti

projekto vykdymo priežiūros metu;
6. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
7. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais.

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2022 m.

Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIIS)

Data Numeris

2022-08-01 TIIIS1-20220720-052782

Komplekso pavadinimas

 0

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
Tel. Nr.: 8 699 19380;
Įmonės kodas: 300149157

Lapas LapųDokumento žymuoStatytojas ir (arba) Užsakovas

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

Kval.
patv.
dok. Nr.

LT

Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma) Laida Išleidimo data

Statinio numeris ir pavadinimas

Laida

PABRADĖS MIESTO GATVIŲ, ESANČIŲ INDIVIDUALIŲ NAMŲ
KVARTALE TARP ŠVENČIONIŲ IR VASAROS GATVIŲ,
SUTVARKYMO PROJEKTAS

-

SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS
M 1:500

UL-23-0039/0137/0138/0139/0140/0141/0142/
/0143/0144/0145/0146-XX-TP-PP.B-03

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ / ŠVENČIONIŲ
RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

0

1 13

Projektiniai pasiūlymai. Visuomenės informavimui apie numatomą statinių projektavimą2024-11

 SPV25326  V. Aleksandrovas
 SPDV S29450  V. Aleksandrovas
 PI  Ž. Sušinskaitė

SITUACIJOS SCHEMA
Š

P

V R

Tvarkomos gatvės

Vasaros g.

Vasaros g.

Projekto g.

Naujoji g.

Vytauto g.
Šilelio g.

Pietų g.

Kovo g.Kovo g.

Rytų g.

Gėlių g.

Sodų g.

Sodų g.

PROJEKTAS 6

PROJEKTAS 10

PROJEKTAS 1 – VASAROS GATVĖS KAPITALINIO REMONTO IR LIETAUS NUOTEKŲ
TINKLŲ STATYBOS PABRADĖS MIESTE ŠVENČIONIŲ R. SAV. PROJEKTAS

1 lapas
Partizanų g.

0+20

REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
INŽINERINIO STATINIO RIBA

PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠINĖ LINIJA
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, užapvalinto kampo), PAKELTI VIRŠ VAŽIUOJAMOSIOS DALIES 7 CM
PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, užapvalinto kampo) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE
PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, užapvalinto kampo),  PAKELTI VIRŠ VAŽIUOJAMOSIOS DALIES 3 CM

KITO PROJEKTO SPRENDINIAI

SODINAMAS MEDIS
DARBŲ VYKDYMO RIBA

KELIO JUOSTOS RIBA
KELIO APSAUGOS ZONOS RIBA

PROJEKTUOJAMAS GATVĖS APŠVIETIMAS 40 W

ŠL1-x

PROJEKTUOJAMI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLAIL1
PROJEKTUOJAMI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ MAGISTRALINIAI ŠULINIAI

PROJEKTUOJAMAS SUDEDAMASIS KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS

E2 E2 PROJ. 0.4 KV ELEKTROS KABELIS VAMZDYJE KRYPTINIU GRĘŽIMU
0.4 KV ELEKTROS KABELIS VAMZDYJEE2 E2

36
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SAULĖS G.

KOVO G.

VASAROS G.

VASAROS G.
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VASAROS G.

ŠILELIO G.

LAPAS 3

LAPAS 2

VYTAUTO G.

PROJEKTO G.
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PE vamzdis

apšvietimo kabeliui

Ø50mm L=28m

PE vamzdis

apšvietimo kabeliui

Ø50mm L=32m

PE vamzdis

apšvietimo kabeliui

Ø50mm L=37m

PE vamzdis

apšvietimo kabeliui

Ø50mm L=21m

PE vamzdis

apšvietimo kabeliui

Ø50mm L=5m

PE vamzdis

apšvietimo kabeliui

Ø50mm L=41mPE vamzdis

apšvietimo kabeliui

Ø50mm L=3m

PE vamzdis

apšvietimo kabeliui

Ø50mm L=31m

PE vamzdis

apšvietimo kabeliui

Ø50mm L=34m

PE vamzdis

apšvietimo kabeliui

Ø50mm L=37m

PE vamzdis

apšvietimo kabeliui

Ø50mm L=36m

PE vamzdis

apšvietimo kabeliui

Ø50mm L=35mPE vamzdis

apšvietimo kabeliui

Ø50mm L=27m

PE vamzdis

apšvietimo kabeliui

Ø50mm L=39m

PE vamzdis

apšvietimo kabeliui

Ø50mm L=17m

PE vamzdis

apšvietimo kabeliui

Ø50mm L=30m

Vamzdis klojamas kryptiniu gręžimu

Vamzdis klojamas kryptiniu gręžimu

apšvietimo kabeliui

Ø50mm L=13m

Vamzdis klojamas kryptiniu gręžimu

apšvietimo kabeliui

Ø50mm L=9m

Vamzdis klojamas kryptiniu gręžimu

apšvietimo kabeliui

Ø50mm L=8m

PE vamzdis

apšvietimo kabeliui

Ø50mm L=17m
Vamzdis klojamas kryptiniu gręžimu

apšvietimo kabeliui

Ø50mm L=11m
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E2

PE vamzdis
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apšvietimo kabeliui
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ŠL1-37

G/B- 1 000,00

dugno alt 143.635 m

žemės alt 145.683 m

ŠL1-119

G/B- 1 000,00

dugno alt 143.740 m

žemės alt 145.374 m

ŠL1-38

G/B- 1 000,00

dugno alt 143.282 m

žemės alt 145.074 m

ŠL1-40

G/B- 1 000,00

dugno alt 142.717 m

žemės alt 144.902 m

ŠL1-39

G/B- 1 000,00

dugno alt 143.106 m

žemės alt 144.900 m

ŠL1-36

G/B- 1 000,00

dugno alt 143.928 m

žemės alt 145.542 m

ŠL1-41

G/B- 1 000,00

dugno alt 141.479 m

žemės alt 143.310 m

AŠL1-42

G/B- 1 000,00

dugno alt 140.461 m

žemės alt 143.091 m

ŠL1-29

G/B- 1 000,00

dugno alt 140.058 m

žemės alt 142.635 m

G/B- 1 000,00

dugno alt 139.442 m

žemės alt 141.725 m

DN250; L=49.7;
 i=0.74%

DN250; L=58.6;
 i=0.50%

DN250; L=34.9; i=0.50%

DN315; L=43.8; i=0.40%

DN315; L=18.5;

 i=0.40%

DN315
; L=

22.
7;

 i=
2.7

5%

DN315; L=45.0;

 i=
0.40%

DN250; L=41.6;
 i=-0.50%

L1
L1

L1
L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1 L1 L1 L1 L1

ŠL1-163a

G/B- 700,00

dugno alt 141.810 m

žemės alt 143.215 m

DN200; L=2.7;

 i=2.00%
ŠL1-163

G/B- 1 000,00

dugno alt 141.705 m

žemės alt 143.222 m

DN250; L=41.6;
 i=1.35%

DN200; L=3.3;

 i=-2.00%

ŠL1-29a

G/B- 700,00

dugno alt 141.260 m

žemės alt 142.657 m

ŠL1-30a

G/B- 700,00

dugno alt 140.260 m

žemės alt 141.663 m

ŠL1-119A

G/B- 1 000,00

dugno alt 143.532 m

DN200; L=1.9;

 i=2.00%

ŠL1-119Aa

G/B- 700,00

dugno alt 143.740 m

žemės alt 145.135 m

ŠL1-119a

G/B- 700,00

dugno alt 143.880 m

žemės alt 145.285 m

DN200; L=4.5;

 i=2.00%

DN200; L=4.1;

 i=2.00%

ŠL1-36a

PVC- 400,00

dugno alt 144.060 m

žemės alt 145.459 m

DN200; L=5.3;
 i=2.00%

ŠL1-37a

G/B- 700,00

dugno alt 144.250 m

žemės alt 145.648 m

DN200; L=3.3;

 i=2.00%

ŠL1-37Aa

G/B- 700,00

dugno alt 143.900 m

žemės alt 145.297 m

ŠL1-37A

G/B- 1 000,00

dugno alt 143.461 m

žemės alt 145.345 m

DN200; L=4.3;
 i=2.00%

ŠL1-38a

G/B- 700,00

dugno alt 143.600 m

žemės alt 144.997 m

DN200; L=5.1;

 i=2.00%

ŠL1-39a

G/B- 700,00

dugno alt 143.430 m

žemės alt 144.830 m

DN200; L=4.8;

 i=2.00%

ŠL1-40Aa

G/B- 700,00

dugno alt 142.680 m

žemės alt 144.080 m

ŠL1-40A

G/B- 1 000,00

dugno alt 142.086 m

žemės alt 144.064 m

DN315; L=40.8;

 i=1.51%

ŠL1-41a

G/B- 700,00

dugno alt 141.780 m

žemės alt 143.182 m

DN200; L=9.3;

 i=2.00%

DN200; L=4.4;

 i=2.00%

ŠL1-42a

G/B- 700,00

dugno alt 141.570 m

žemės alt 143.171 m

ŠL1-53a

G/B- 700,00

dugno alt 141.490 m

žemės alt 142.890 m
ŠL1-53

G/B- 1 000,00

dugno alt 141.336 m

žemės alt 142.888 m

G/B- 1 000,00

dugno alt 140.563 m

žemės alt 142.536 m

DN200; L=5.2;

 i=2.00%

DN250; L=34.8;

 i=2.22%

ŠL1-55a

G/B- 700,00

dugno alt 141.120 m

žemės alt 142.515 m
DN200; L=4.6;

i=2.00%

ŠL1-72

PVC- 400,00

dugno alt 143.286 m

žemės alt 144.863 m

ŠL1-73

PVC- 400,00

dugno alt 143.160 m

žemės alt 144.560 m

ŠL1-74

PVC- 400,00

dugno alt 142.033 m

žemės alt 144.456 m

DN
25

0; 
L=

25
.2;

 i=
0.

50
%

DN250; L=11.3;
 i=0.50%

DN250; L=20.8;
i=0.50%

DN200; L=2.2;

 i=2.00%ŠL1-72a

PVC- 400,00

dugno alt 143.380 m

žemės alt 144.876 m

DN200; L=1.0;

 i=2.00%

ŠL1-74a

PVC- 400,00

dugno alt 142.950 m

žemės alt 144.451 m

ŠL1-123a

PVC- 400,00

dugno alt 143.042 m

žemės alt 144.793 m

ŠL1-123

PVC- 400,00

dugno alt 142.658 m

žemės alt 144.565 m

DN250; L=12.8;

 i=1.11%

dugno alt 142.517 m

žemės alt 144.220 m

dugno alt 143.270 m

žemės alt 144.670 m

29
7 m

m

914 mm

Š

P R

V

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius

tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės
darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;

4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus,
vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus
kokybę įrodančius dokumentus;

5. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius
duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti
projekto vykdymo priežiūros metu;

6. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos
reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;

7. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis
techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais.

0+20

REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
INŽINERINIO STATINIO RIBA
PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠINĖ LINIJA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, užapvalinto kampo), PAKELTI VIRŠ VAŽIUOJAMOSIOS DALIES 7 CM
PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, užapvalinto kampo) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE
PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, užapvalinto kampo),  PAKELTI VIRŠ VAŽIUOJAMOSIOS DALIES 3 CM

KITO PROJEKTO SPRENDINIAI

SODINAMAS MEDIS

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2022 m.

Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIIS)

Data Numeris

2022-08-01 TIIIS1-20220720-052782

SITUACIJOS SCHEMA
Š

P

V R

Tvarkomos gatvės

Vasaros g.

Vasaros g.

Projekto g.

Naujoji g.

Vytauto g.
Šilelio g.

Pietų g.

Kovo g.Kovo g.

Rytų g.

Gėlių g.DARBŲ VYKDYMO RIBA

PROJEKTAS 9

2 la
pas

Partizanų g.

PROJEKTAS 1 – VASAROS GATVĖS KAPITALINIO REMONTO IR LIETAUS NUOTEKŲ
TINKLŲ STATYBOS PABRADĖS MIESTE ŠVENČIONIŲ R. SAV. PROJEKTAS

PROJEKTAS 4

PROJEKTAS 3

PROJEKTAS 2

UAB „URBAN LINE" parengto projekto Nr. UL-22-0031 „Saulės
gatvės kapitalinio remonto ir lietaus vandens tinklų nuo individualių
namų kvartalo susisiekimo komunikacijų naujos statybos Pabradės
mieste Švenčionių raj. sav. projektas" sprendiniai

Sodų g.

Sodų g.

Lapas LapųDokumento žymuo

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida

SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS
M 1:500

UL-23-0039/0137/0138/0139/0140/0141/0142/
/0143/0144/0145/0146-XX-TP-PP.B-03

0

2 13PROJEKTUOJAMAS GATVĖS APŠVIETIMAS 40 W

ŠL1-x

PROJEKTUOJAMI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLAIL1

PROJEKTUOJAMI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ MAGISTRALINIAI ŠULINIAI

PROJEKTUOJAMAS SUDEDAMASIS KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS

E2 E2 PROJ. 0.4 KV ELEKTROS KABELIS VAMZDYJE KRYPTINIU GRĘŽIMU
0.4 KV ELEKTROS KABELIS VAMZDYJEE2 E2

KITU PROJEKTUOJAMI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLAIL1

37
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REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
INŽINERINIO STATINIO RIBA
PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠINĖ LINIJA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, užapvalinto kampo), PAKELTI VIRŠ VAŽIUOJAMOSIOS DALIES 7 CM
PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, užapvalinto kampo) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE
PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, užapvalinto kampo),  PAKELTI VIRŠ VAŽIUOJAMOSIOS DALIES 3 CM

KITO PROJEKTO SPRENDINIAI

SODINAMAS MEDIS

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2022 m.

Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIIS)

Data Numeris

2022-08-01 TIIIS1-20220720-052782

SITUACIJOS SCHEMA
Š

P

V R

Tvarkomos gatvės

Vasaros g.

Vasaros g.

Projekto g.

Naujoji g.

Vytauto g.
Šilelio g.

Pietų g.

Kovo g.Kovo g.

Rytų g.

Gėlių g.

DARBŲ VYKDYMO RIBAPROJEKTAS 1 – VASAROS GATVĖS KAPITALINIO REMONTO IR LIETAUS NUOTEKŲ
TINKLŲ STATYBOS PABRADĖS MIESTE ŠVENČIONIŲ R. SAV. PROJEKTAS

3 lapas

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius

tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų,
žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus -
sutvarkyti;

4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus,
vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus
kokybę įrodančius dokumentus;

5. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius
duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti
projekto vykdymo priežiūros metu;

6. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos
reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;

7. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga
remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais.

PROJEKTAS 2

Partizanų g.

Sodų g.

Sodų g.

Lapas LapųDokumento žymuo

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida

SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS
M 1:500

UL-23-0039/0137/0138/0139/0140/0141/0142/
/0143/0144/0145/0146-XX-TP-PP.B-03

0

3 13

PROJEKTUOJAMAS GATVĖS APŠVIETIMAS 40 W

ŠL1-x

PROJEKTUOJAMI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLAIL1
PROJEKTUOJAMI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ MAGISTRALINIAI ŠULINIAI

PROJEKTUOJAMAS SUDEDAMASIS KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS

E2 E2 PROJ. 0.4 KV ELEKTROS KABELIS VAMZDYJE KRYPTINIU GRĘŽIMU
0.4 KV ELEKTROS KABELIS VAMZDYJEE2 E2
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DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIS PROFILIS NR.  2.1
Mišrus eismas su šaligatviu

Gatvės ašis

DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIS PROFILIS NR. 1
Tranzitinis eismas
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DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIS PROFILIS NR.  3
Mišrus eismasDANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIS PROFILIS NR.  4

Vienpusis eismas

0,0
7

2,00

2,0 %2,0 %

2,00 3,50

Žemės sklypo riba

0,0
7

iki žemės sklypo

Že
mė

s s
kly

po
 rib

a

iki žemės sklypo
GATVĖS VAŽIUOJAMOJI DALISŠALIGATVIS APŽELDINTA SALELĖ VEJAVEJA

Gatvės ašis

3,50

0,0
7

2,0 %

2,00

2,0 %2,0 %

2,00 5,50

Žemės sklypo riba

0,0
3

iki žemės sklypo

Že
mė

s s
kly

po
 rib

a

1,00 iki žemės sklypo
GATVĖS VAŽIUOJAMOJI DALISŠALIGATVIS

PAGRINDINĖ EISMO JUOSTA PARKAVIMO / PRASILENKIMO
JUOSTA

KELKRAŠTIS VEJAVEJA

Gatvės ašis

Gatvės ašis

2,0 %*

3,50

0,0
3

Žemės sklypo riba

iki žemės sklypo
GATVĖS VAŽIUOJAMOJI DALIS KELKRAŠTIS

Žemės sklypo riba

iki žemės sklypo
KELKRAŠTIS

0,0
3

2,0 %*

Skaldažolė
SkaldažolėAsfalto danga Asfalto danga Juodos spalvos

betoninių trinkelių danga

3,50
GATVĖS VAŽIUOJAMOJI DALIS

1,0
PĖSČIŲJŲ
ŠALIKĖLĖ /

VAŽIUOJAMOJI
DALIS

Juodos spalvos
betoninių trinkelių danga

1,0
PĖSČIŲJŲ
ŠALIKĖLĖ /

VAŽIUOJAMOJI
DALIS

Žemės sklypo riba

iki žemės sklypo
KELKRAŠTIS

Skaldažolė

Že
mė

s s
kly

po
 rib

a

iki žemės sklypo
KELKRAŠTIS

Skaldažolė

DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIS PROFILIS NR.  2.2
Mišrus eismas su šaligatviu, susiaurinta važiuojamoji dalis
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Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
Tel. Nr.: 8 699 19380;
Įmonės kodas: 300149157
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PABRADĖS MIESTO GATVIŲ, ESANČIŲ INDIVIDUALIŲ NAMŲ
KVARTALE TARP ŠVENČIONIŲ IR VASAROS GATVIŲ,
SUTVARKYMO PROJEKTAS

-

DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIAI PROFILIAI, M 1:50

UL-23-0039/0137/0138/0139/0140/0141/0142/
/0143/0144/0145/0146-XX-TP-PP.B-04

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ / ŠVENČIONIŲ
RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTACIJA

0

1 1

Projektiniai pasiūlymai. Visuomenės informavimui apie numatomą statinių projektavimą2024-11

 SPV25326  V. Aleksandrovas
 SPDV S29450  V. Aleksandrovas
 PI  Ž. Sušinskaitė

29
7 m

m

594 mm

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Gatvės važiuojamosios dalies skersinio profilio

kryptis tikslinama techninio projekto metu.
3. Želdinių vieta ir skaičius tikslinami atsižvelgiant

esamų ir projektuojamų inžinerinių tinklų padėtį.
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